43.523.4325/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.523.4325/25** **(36.10893/25)**
Tanımı	Dış çapı 355 / 75 mm, 25 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	20343,14	0,00	0,00
2025-Kasım	20174,48	0,00	0,00
2025-Ekim	19950,78	0,00	0,00
2025-Eylül	19698,94	0,00	0,00
2025-Ocak	16906,29	0,00	0,00
2024	11477,12	0,00	0,00
2023-2	8197,01	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5464,61	0,00	0,00
2022-3	3789,34	0,00	0,00
2022-2	3788,80	0,00	0,00
2022-1	2763,81	0,00	0,00
2021	1535,18	0,00	0,00
2020	1180,98	0,00	0,00
2019	944,72	0,00	0,00
2018	674,80	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4325/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4325/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.