43.523.5854/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.523.5854/25** **(36.108454/25)**
Tanımı	Çapı 450 / 32 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12879,50	0,00	0,00
2025-Kasım	12772,70	0,00	0,00
2025-Ekim	12631,02	0,00	0,00
2025-Eylül	12471,49	0,00	0,00
2025-Ocak	10703,46	0,00	0,00
2024	8327,92	0,00	0,00
2023-2	5204,80	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3469,81	0,00	0,00
2022-3	2559,14	0,00	0,00
2022-2	2558,61	0,00	0,00
2022-1	1866,61	0,00	0,00
2021	1037,18	0,00	0,00
2020	690,98	0,00	0,00
2019	551,20	0,00	0,00
2018	597,41	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5854/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5854/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.