43.523.5919/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.523.5919/25** **(36.108507/25)**
Tanımı	Çapı 630 / 140 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	53877,60	0,00	0,00
2025-Kasım	53430,96	0,00	0,00
2025-Ekim	52838,85	0,00	0,00
2025-Eylül	52172,24	0,00	0,00
2025-Ocak	44775,81	0,00	0,00
2024	34839,22	0,00	0,00
2023-2	21774,30	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	14516,21	0,00	0,00
2022-3	21143,09	0,00	0,00
2022-2	21142,50	0,00	0,00
2022-1	15420,70	0,00	0,00
2021	8567,26	0,00	0,00
2020	5711,02	0,00	0,00
2019	4568,21	0,00	0,00
2018	3263,01	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5919/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5919/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.