43.523.1626/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.523.1626/25** **(36.11326/25)**
Tanımı	Dış Çapı 280 mm, 25 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	10248,70	0,00	0,00
2025-Kasım	10163,73	0,00	0,00
2025-Ekim	10050,93	0,00	0,00
2025-Eylül	9923,92	0,00	0,00
2025-Ocak	8517,09	0,00	0,00
2024	11128,53	0,00	0,00
2023-2	7948,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5298,61	0,00	0,00
2022-3	3674,14	0,00	0,00
2022-2	3673,60	0,00	0,00
2022-1	2679,81	0,00	0,00
2021	1489,18	0,00	0,00
2020	1190,98	0,00	0,00
2019	952,56	0,00	0,00
2018	793,81	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.1626/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.1626/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.