43.523.5822/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.523.5822/25** **(36.108422/25)**
Tanımı	Çapı 355 / 40 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	10305,90	0,00	0,00
2025-Kasım	10220,45	0,00	0,00
2025-Ekim	10107,02	0,00	0,00
2025-Eylül	9979,33	0,00	0,00
2025-Ocak	8564,62	0,00	0,00
2024	6663,73	0,00	0,00
2023-2	4164,61	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2776,40	0,00	0,00
2022-3	3699,34	0,00	0,00
2022-2	3698,80	0,00	0,00
2022-1	2698,21	0,00	0,00
2021	1499,18	0,00	0,00
2020	998,98	0,00	0,00
2019	798,21	0,00	0,00
2018	865,01	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5822/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5822/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.