40.110.3114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.110.3114** **(03.527/İB-1)**
Tanımı	Hidrolik Vibro-Çakıcı (46.4 ton santrifuj kuvvetinde, MS-6 HFB veya eşdeğeri)
Birimi	Saat
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	34,73	0,00	0,00
2014	35,28	0,00	0,00
2015	40,47	0,00	0,00
2016	46,56	0,00	0,00
2017	53,49	0,00	0,00
2018	55,46	0,00	0,00
2019	86,28	0,00	0,00
2020	95,23	0,00	0,00
2021	127,09	0,00	0,00
2022-1	211,20	0,00	0,00
2022-2	211,20	0,00	0,00
2022-3	219,70	0,00	0,00
2023-1	297,29	0,00	0,00
2023-2	455,43	0,00	0,00
2024	549,85	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.105.1010	03.027/İB-1	Hidrolik çakıcı (46.4 ton santrifüj kuvvetinde)	Adet	0,000273
10.100.1056	01.405	Makinist yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.