# 40.110.3117 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **40.110.3117** **(03.527/İB-4)** |
| Tanımı | Hidrolik Vibro-Çakıcı<br>(97 ton santrifuj kuvvetinde, MS-16 HF veya eşdeğeri) |
| Birimi | Saat |
| Kurum | İller Bankası |
| Fasikül | Altyapı Tesisleri |

## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 77,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 78,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 89,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 102,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 118,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 121,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 193,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 211,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 285,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 477,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 477,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 485,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 646,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 979,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1120,86 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 40.110.3117 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 40.110.3117 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 40.105.1013 | 03.027/İB-4 | Hidrolik çakıcı (97 ton santrifüj kuvvetinde) | Adet | 0,000273 |
| 10.100.1056 | 01.405 | Makinist yardımcısı | Saat | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.