40.110.3118 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.110.3118** **(03.527/İB-5)**
Tanımı	Hidrolik Vibro-Çakıcı (146 ton santrifuj kuvvetinde, MS-24 HF veya eşdeğeri)
Birimi	Saat
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	103,28	0,00	0,00
2014	103,83	0,00	0,00
2015	119,34	0,00	0,00
2016	135,38	0,00	0,00
2017	156,99	0,00	0,00
2018	160,49	0,00	0,00
2019	257,05	0,00	0,00
2020	281,57	0,00	0,00
2021	379,87	0,00	0,00
2022-1	637,26	0,00	0,00
2022-2	637,26	0,00	0,00
2022-3	645,76	0,00	0,00
2023-1	856,09	0,00	0,00
2023-2	1293,63	0,00	0,00
2024	1463,46	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3118 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3118 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.105.1014	03.027/İB-5	Hidrolik çakıcı (146 ton santrifüj kuvvetinde)	Adet	0,000273
10.100.1056	01.405	Makinist yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.