40.110.3214 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.110.3214**	**(03.596/1)**
Tanımı	Panton Vinç	
Birimi	Saat	
Kurum	İller Bankası	
Fasikül	Altyapı Tesisleri	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	165,95	0,00	0,00
2014	187,62	0,00	0,00
2015	177,19	0,00	0,00
2016	186,61	0,00	0,00
2017	225,79	0,00	0,00
2018	253,71	0,00	0,00
2019	302,24	0,00	0,00
2020	350,31	0,00	0,00
2021	397,45	0,00	0,00
2022-1	689,38	0,00	0,00
2022-2	1032,26	0,00	0,00
2022-3	1139,36	0,00	0,00
2023-1	1305,38	0,00	0,00
2023-2	1770,25	0,00	0,00
2024	2638,15	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3214 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3214 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1005	03.504	Ekskavatör'ün (210-259 HP-2 1/2 YD³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	1,000000
10.120.1181	03.096	Pon ton (kreyn dubası 100 tonluk) (devam eden işler için)	Adet	0,000125
10.100.1519	01.719	Gemici (tayfa)	Saat	2,880000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.