40.110.3220 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.110.3220** **(03.572/3)**
Tanımı	Kablo Germe Makinesi
Birimi	Saat
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	23,56	0,00	0,00
2014	24,97	0,00	0,00
2015	27,37	0,00	0,00
2016	32,26	0,00	0,00
2017	30,76	0,00	0,00
2018	34,62	0,00	0,00
2019	47,36	0,00	0,00
2020	58,13	0,00	0,00
2021	68,77	0,00	0,00
2022-1	133,57	0,00	0,00
2022-2	150,07	0,00	0,00
2022-3	168,07	0,00	0,00
2023-1	242,11	0,00	0,00
2023-2	304,91	0,00	0,00
2024	458,61	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3220 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3220 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.105.1022	03.072/3	Kablo germe makinesi	Adet	0,000274
10.160.1030	04.112	Elektrik enerjisi	kWh	30,000000
10.100.1054	01.403	Makinist	Saat	1,000000
10.100.1059	01.408	Yağcı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.