

42.100.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 42.100.1103 (1103)

Tanımı 400 dozlu ve bütün işçiliği elle yapılan dövme beton yapılması

Birimi m3

Kurum İller Bankası


Fasikül Harita

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	150,26	0,00	0,00
2014	170,28	0,00	0,00
2015	191,00	0,00	0,00
2016	280,00	0,00	0,00
2017	298,00	0,00	0,00
2018	336,54	0,00	0,00
2019	421,50	0,00	0,00
2020	475,17	0,00	0,00
2021	496,43	0,00	0,00
2022-1	793,26	0,00	0,00
2022-2	1058,41	0,00	0,00
2022-3	1277,59	0,00	0,00
2023-1	1846,77	0,00	0,00
2023-2	2314,15	0,00	0,00
2024	3462,12	0,00	0,00

42.100.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Karadeniz Bölgesinde böđürtlenle kaplı alanlarda bu birim fiyatlara 1.3 katsayısı uygulanır.

42.100.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.1201	04.008/2A	Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 N)	Ton	0,400000
10.130.1005	04.001/022	Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m ³	0,500000
10.130.1002	04.001/012	Çakıl (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m ³	0,650000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,125000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	8,000000
		(Malzeme getirme karşılığı)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
		(Beton yapma karşılığı)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4,000000
		(Betonu yerine koyma tokmaklama karşılığı)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.