

42.100.1132 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 42.100.1132 (1139)

Tanımı Bir nirengi veya nivelman noktasının zemin tesisi malzemesi

Birimi nokta

Kurum İller Bankası


Fasikül Harita

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	38,15	0,00	0,00
2014	42,33	0,00	0,00
2015	47,00	0,00	0,00
2016	58,00	0,00	0,00
2017	64,00	0,00	0,00
2018	72,28	0,00	0,00
2019	91,24	0,00	0,00
2020	102,45	0,00	0,00
2021	119,72	0,00	0,00
2022-1	200,84	0,00	0,00
2022-2	265,73	0,00	0,00
2022-3	292,15	0,00	0,00
2023-1	413,33	0,00	0,00
2023-2	574,28	0,00	0,00
2024	787,37	0,00	0,00

42.100.1132 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

42.100.1132 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
42.100.1103	1103	400 dozlu ve bütün işçiliği elle yapılan dövme beton yapılması	m3	0,075000
42.100.1106	1107	Seri halinde harita beton işaretlerinin yapımına ilişkin beton kalıbı yapılması	nokta	0,380000
40.150.2007		Nirengi bronzu	AD	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.