

43.523.5803/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.523.5803/25 (36.108403/25)
Tanımı	Çapı 280 / 200 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	648,00	0,00	0,00
2014	708,40	0,00	0,00
2015	779,41	0,00	0,00
2016	779,41	0,00	0,00
2017	1217,81	0,00	0,00
2018	1522,40	0,00	0,00
2019	1405,81	0,00	0,00
2020	1758,98	0,00	0,00
2021	2639,18	0,00	0,00
2022-1	4750,21	0,00	0,00
2022-2	6512,40	0,00	0,00
2022-3	6512,94	0,00	0,00
2023-1	2762,61	0,00	0,00
2023-2	4144,00	0,00	0,00
2024	6630,72	0,00	0,00

43.523.5803/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5803/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.