41.100.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**41.100.1114** **(38.1115)**
Tanımı	2,01 - 4,00 m (Orta güçlükte toprak zeminlerde iş makinası ile araştırma veya gözlem çukuru açılması)
Birimi	m
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Jeolojik Etüd

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	61,10	0,00	0,00
2015	58,00	0,00	0,00
2016	62,00	0,00	0,00
2017	74,00	0,00	0,00
2018	82,32	0,00	0,00
2019	97,36	0,00	0,00
2020	111,82	0,00	0,00
2021	125,02	0,00	0,00
2022-1	215,84	0,00	0,00
2022-2	323,03	0,00	0,00
2022-3	359,65	0,00	0,00
2023-1	410,41	0,00	0,00
2023-2	536,46	0,00	0,00
2024	806,70	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.100.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.100.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.100.1001		Mühendis	sa	0,500000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,500000
40.110.1527		Ekskavatör (100 HP)	sa	0,500000
40.110.1513		Hizmet aracı (Pikap)	sa	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.