

40.115.1513 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 40.115.1513

Tanımı Numunenin 100 km' ye kadar taşınması

Birimi KM

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3336,36	0,00	0,00
2025-Kasım	3304,32	0,00	0,00
2025-Ekim	3229,20	0,00	0,00
2025-Eylül	3131,16	0,00	0,00
2025-Ocak	2696,16	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.115.1513 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.115.1513 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	12,000000
		Erbab işçi (2 kişi)		
40.115.1502		Hizmet aracının taşınması (Pikap)	km	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.