

43.523.5752/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5752/25 (36.108352/25)

Tanımı Çapı 180/110 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	208,40	0,00	0,00
2014	227,81	0,00	0,00
2015	250,61	0,00	0,00
2016	250,61	0,00	0,00
2017	391,57	0,00	0,00
2018	489,60	0,00	0,00
2019	452,21	0,00	0,00
2020	565,84	0,00	0,00
2021	848,78	0,00	0,00
2022-1	1527,60	0,00	0,00
2022-2	2094,00	0,00	0,00
2022-3	2094,37	0,00	0,00
2023-1	1479,60	0,00	0,00
2023-2	2219,41	0,00	0,00
2024	3551,17	0,00	0,00

43.523.5752/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5752/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.