
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

15.180.1007
Tünel kalıp sistemi ile betonarme kalıp yapılması
m²
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
İnşaat (Yapı İşleri)

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 1049,43 0,00 0,00

2025-Kasım 1037,35 0,00 0,00

2025-Ekim 1015,74 0,00 0,00

2025-Eylül 987,49 0,00 0,00

2025-Ocak 853,36 0,00 0,00

2024 671,91 0,00 0,00

2023-2 438,79 0,00 0,00

2023-Şubat 0,00 0,00 0,00

2023-1 297,86 0,00 0,00

2022-3 232,81 0,00 0,00

2022-2 205,10 0,00 0,00

2022-1 168,71 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Betonarme kalıbı yapım işleri için idarece gerekli görüldüğünde onaylanmış projelerine göre hazırlanmış 
olan tünel kalıp sistemi ve aksesuarlarının (iç dik panolar, yatay panolar, arka panolar, dış dik panolar, aks 
köşebentleri, perde ve döşeme alın elemanları, perde ve döşeme boşluk rezervasyonları, kalıp çıkarma 
iskeleleri, dış pano taşıma iskeleleri, sahanlık iskeleleri, iskele keresteleri, teleskopik dikmeler ve tüm 
bunların montajını sağlayacak tamamlayıcı aksamlar) şantiyeye getirilmesi, projeye uygun olarak 
montajlarının yapılması, imalat yapılacak mahalde kule vincin emniyetli bir şekilde kurulması, temeli yapılmış 
bloklarda aks köşebentleri ile ilk aks beton kalıbının hazırlanması, montajı tamamlanmış yarım kalıpların 
temizlenerek ve yağlanarak aksında, kotunda, şakülünde ve sehiminde 1/1000 mm hassasiyetle kurulmaları, 
perde ve döşeme boşluk rezervasyonlarının yerlerine konulması, elektrik ve mekanik sıhhi tesisat işleri ile 
ilgili boşluk sağlayıcı elemanların kalıplara montajı, kalıp bağlantı elemanlarının (bulonların) sıkılması, bir 
sonraki katın aks betonlarını oluşturacak aks köşebentleri ve bağlantı elemanlarının yerlerine montajı, beton 
öncesi soğuk ve sıcağa karşı tedbirlerin alınması, gerektiğinde ısıtma yapılması, beton dökümü ve prizini 
almasını müteakip kalıp sisteminin sökülmesi, teleskopik dikmelerle döşemenin sehim yapmasının 
engellenmesi, kalıpların temizlenmesi, yağlanması, bir sonraki işlem yapılacak mahale taşınması, ardışık 
olarak yukardaki işlemlerin yinelenmesi tüm bu işlerin yapılabilmesi için çalışma iskelelerinin yerlerine 
konulması, her türlü iş güvenliği tedbirlerinin alınması, çalışma yapılan mahaldeki boşlukların uygun ve 
emniyetli iskelelerle kapatılması, kule vinç ve mobil vinç işletilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 
taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve 
kârı dâhil, 1 m² fiyatı.
Ölçü: Tünel kalıp döşeme alın elemanları ve perde alın elemanları ile tünel kalıp dış panolarının beton gören 
iç yüzeylerinin birleştirilmesi sonucu elde edilen yatay alan hesap edilir. 1 m²'den küçük boşluklar düşülmez.
Not: Kalıp iskelesi fiyata dâhil olup ayrıca bedel ödenmez.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar
Tünel kalıp malzemelerinin hazırlanması 
Pano elemanları (arka, yatay, iç dik ve 
dış dik), iskele elemanları (kalıp 
çıkarma, dış pano taşıma ve sahanlı

10.200.1257 04.710/R07
3,00mm-4,99 mm kalınlıkta, Sıcak 
Haddelenmiş, asitlenmiş rulodan sac 
(S235 JR) (TS EN 10025) (her ebatta)

kg 1,900000

10.130.1709 04.256/2 Sıcak haddelenmiş köşebentler 
(S235JR) (TS EN 10056- 1,2) kg 0,250000

10.130.1708 04.256
Sıcak haddelenmiş profil demirler 
(S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 
912, TS 911 EN 10055)

kg 0,250000

10.200.4505 04.290/3H Çelik boru (St 37), çap=3 kg 0,100000

10.130.4502 04.152
Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS 
EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 
1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)

m³ 0,001000

19.100.1090 03.589/1(Y) Tünel kalıp imalat atelyesinin 1 saatlik 
ücreti Saat 0,015000

Kule vinç montaj, kullanım ve demontajı

19.100.1105 03.638/6(Y) Kule vinç'in 1 saatlik ücreti Saat 0,023000

19.100.1104 03.638/1(Y) Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik 
ücreti Saat 0,002000

10.100.1068 01.507 Birinci sınıf usta Saat 0,030000

10.100.1018 01.018 Sıcak demirci ustası Saat 0,010000

10.100.1062 01.501 Düz işçi Saat 0,010000

10.100.1060 01.409 Formen Saat 0,010000

Sarf Malzemeler

10.160.1024 04.107/1 Likit petrol gazı (LPG) kg 0,550000

10.300.2192 04.116/2 Yağ bazlı kalıp ayırıcı (konsantre kalıp 
yağı) (Plastik, çelik için) kg 0,450000

Tünel kalıp montaj, kür uygulama, 
bakım ve demontaj

10.100.1087 Tünel Kalıpçısı (Betonarme) Saat 0,750000

10.100.1018 01.018 Sıcak demirci ustası Saat 0,400000

10.100.1068 01.507 Birinci sınıf usta Saat 0,020000

10.100.1062 01.501 Düz işçi Saat 0,500000

10.100.1059 01.408 Yağcı Saat 0,100000

10.100.1060 01.409 Formen Saat 0,100000
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