

43.523.5811/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5811/25 (36.108411/25)

Tanımı Çapı 315 / 90 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	537,81	0,00	0,00
2014	588,00	0,00	0,00
2015	646,80	0,00	0,00
2016	646,80	0,00	0,00
2017	1010,62	0,00	0,00
2018	1263,41	0,00	0,00
2019	1166,80	0,00	0,00
2020	1458,98	0,00	0,00
2021	2189,18	0,00	0,00
2022-1	3940,21	0,00	0,00
2022-2	5401,81	0,00	0,00
2022-3	5402,34	0,00	0,00
2023-1	3251,20	0,00	0,00
2023-2	4876,80	0,00	0,00
2024	7803,12	0,00	0,00

43.523.5811/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5811/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.