40.146.2804 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.146.2804** **(08.76603)**
Tanımı	Çapı 200 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	376,10	0,00	0,00
2014	411,10	0,00	0,00
2015	412,00	0,00	0,00
2016	412,00	0,00	0,00
2017	643,75	0,00	0,00
2018	643,80	0,00	0,00
2019	836,94	0,00	0,00
2020	1046,00	0,00	0,00
2021	1569,00	0,00	0,00
2022-1	2824,00	0,00	0,00
2022-2	3872,00	0,00	0,00
2022-3	3872,00	0,00	0,00
2023-1	5583,60	0,00	0,00
2023-2	8375,40	0,00	0,00
2024	13400,60	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.146.2804 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Flanşlı sökme parçasının komple basınç deneyi yapılmış olarak temini, taşıtlara yüklenmesi, iş yerine kadar taşınması, taşıtlardan boşaltılması muayenesi ve her türlü giderler dâhil olmak üzere, şantiye deposunda veya kullanılacağı yerde şartnamesine uygun olarak hazırlanmış (04.96601-04.96618)'den 1 adet fiyatı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.146.2804 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.