40.146.2807 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.146.2807** **(08.76606)**
Tanımı	Çapı 350 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	697,90	0,00	0,00
2014	762,90	0,00	0,00
2015	763,00	0,00	0,00
2016	763,00	0,00	0,00
2017	1192,19	0,00	0,00
2018	1192,20	0,00	0,00
2019	1549,86	0,00	0,00
2020	1937,00	0,00	0,00
2021	2906,00	0,00	0,00
2022-1	5231,00	0,00	0,00
2022-2	7172,20	0,00	0,00
2022-3	7172,20	0,00	0,00
2023-1	10342,70	0,00	0,00
2023-2	15514,10	0,00	0,00
2024	24822,60	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.146.2807 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Flanşlı sökme parçasının komple basınç deneyi yapılmış olarak temini, taşıtlara yüklenmesi, iş yerine kadar taşınması, taşıtlardan boşaltılması muayenesi ve her türlü giderler dâhil olmak üzere, şantiye deposunda veya kullanılacağı yerde şartnamesine uygun olarak hazırlanmış (04.96601-04.96618)'den 1 adet fiyatı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.146.2807 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.