40.146.2812 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.146.2812** **(08.76611)**
Tanımı	Çapı 800 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	2455,20	0,00	0,00
2014	2683,60	0,00	0,00
2015	2684,00	0,00	0,00
2016	2684,00	0,00	0,00
2017	4193,75	0,00	0,00
2018	4193,80	0,00	0,00
2019	5451,94	0,00	0,00
2020	6815,00	0,00	0,00
2021	10223,00	0,00	0,00
2022-1	18401,00	0,00	0,00
2022-2	25229,60	0,00	0,00
2022-3	25229,60	0,00	0,00
2023-1	36382,40	0,00	0,00
2023-2	54573,60	0,00	0,00
2024	87317,80	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.146.2812 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Flanşlı sökme parçasının komple basınç deneyi yapılmış olarak temini, taşıtlara yüklenmesi, iş yerine kadar taşınması, taşıtlardan boşaltılması muayenesi ve her türlü giderler dâhil olmak üzere, şantiye deposunda veya kullanılacağı yerde şartnamesine uygun olarak hazırlanmış (04.96601-04.96618)'den 1 adet fiyatı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.146.2812 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.