40.146.2813 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.146.2813** **(08.76612)**
Tanımı	Çapı 900 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	3063,50	0,00	0,00
2014	3348,50	0,00	0,00
2015	3349,00	0,00	0,00
2016	3349,00	0,00	0,00
2017	5232,81	0,00	0,00
2018	5232,90	0,00	0,00
2019	6802,77	0,00	0,00
2020	8503,00	0,00	0,00
2021	12755,00	0,00	0,00
2022-1	22959,00	0,00	0,00
2022-2	31479,00	0,00	0,00
2022-3	31479,00	0,00	0,00
2023-1	45394,50	0,00	0,00
2023-2	68091,80	0,00	0,00
2024	108946,90	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.146.2813 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Flanşlı sökme parçasının komple basınç deneyi yapılmış olarak temini, taşıtlara yüklenmesi, iş yerine kadar taşınması, taşıtlardan boşaltılması muayenesi ve her türlü giderler dâhil olmak üzere, şantiye deposunda veya kullanılacağı yerde şartnamesine uygun olarak hazırlanmış (04.96601-04.96618)'den 1 adet fiyatı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.146.2813 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.