40.146.2815 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.146.2815** **(08.76614)**
Tanımı	Çapı 1100 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	5059,70	0,00	0,00
2014	5530,30	0,00	0,00
2015	6637,00	0,00	0,00
2016	6637,00	0,00	0,00
2017	9557,28	0,00	0,00
2018	9557,30	0,00	0,00
2019	12424,49	0,00	0,00
2020	15531,00	0,00	0,00
2021	23297,00	0,00	0,00
2022-1	41935,00	0,00	0,00
2022-2	57497,00	0,00	0,00
2022-3	57497,00	0,00	0,00
2023-1	82913,80	0,00	0,00
2023-2	124370,70	0,00	0,00
2024	198993,10	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.146.2815 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Flanşlı sökme parçasının komple basınç deneyi yapılmış olarak temini, taşıtlara yüklenmesi, iş yerine kadar taşınması, taşıtlardan boşaltılması muayenesi ve her türlü giderler dâhil olmak üzere, şantiye deposunda veya kullanılacağı yerde şartnamesine uygun olarak hazırlanmış (04.96601-04.96618)'den 1 adet fiyatı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.146.2815 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.