

43.523.5791/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.523.5791/25 (36.108391/25)
Tanımı	Çapı 250 / 225 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	619,81	0,00	0,00
2014	677,60	0,00	0,00
2015	745,41	0,00	0,00
2016	745,41	0,00	0,00
2017	1164,69	0,00	0,00
2018	1456,00	0,00	0,00
2019	1344,80	0,00	0,00
2020	1682,93	0,00	0,00
2021	2525,12	0,00	0,00
2022-1	4544,90	0,00	0,00
2022-2	6230,90	0,00	0,00
2022-3	6231,42	0,00	0,00
2023-1	2637,20	0,00	0,00
2023-2	3955,90	0,00	0,00
2024	6329,65	0,00	0,00

43.523.5791/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5791/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.