

43.523.5848/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5848/25 (36.108448/25)

Tanımı Çapı 400 / 200 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1258,80	0,00	0,00
2014	1376,00	0,00	0,00
2015	1513,60	0,00	0,00
2016	1513,60	0,00	0,00
2017	2365,01	0,00	0,00
2018	2956,40	0,00	0,00
2019	2731,20	0,00	0,00
2020	3414,98	0,00	0,00
2021	5123,18	0,00	0,00
2022-1	9221,41	0,00	0,00
2022-2	12642,80	0,00	0,00
2022-3	12643,34	0,00	0,00
2023-1	8993,60	0,00	0,00
2023-2	13490,40	0,00	0,00
2024	21584,93	0,00	0,00

43.523.5848/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5848/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.