

43.523.5849/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.523.5849/25 (36.108449/25)
Tanımı	Çapı 400 / 225 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1290,21	0,00	0,00
2014	1410,21	0,00	0,00
2015	1551,41	0,00	0,00
2016	1551,41	0,00	0,00
2017	2424,06	0,00	0,00
2018	3030,21	0,00	0,00
2019	2799,41	0,00	0,00
2020	3500,98	0,00	0,00
2021	5251,18	0,00	0,00
2022-1	9451,81	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	12959,14	0,00	0,00
2023-1	9892,61	0,00	0,00
2023-2	14839,01	0,00	0,00
2024	23742,72	0,00	0,00

43.523.5849/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5849/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.