

40.150.1242 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 40.150.1242

Tanımı 132 kW Frekans konvertör (Üç faz)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	19158,03	0,00	0,00
2020	22989,60	0,00	0,00
2021	34484,00	0,00	0,00
2022-1	62071,00	0,00	0,00
2022-2	62071,00	0,00	0,00
2022-3	62071,00	0,00	0,00
2023-1	122726,60	0,00	0,00
2023-2	184089,90	0,00	0,00
2024	193294,40	0,00	0,00

40.150.1242 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.150.1242 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.