43.523.5702/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.523.5702/25** **(36.108302/25)**
Tanımı	Çapı 50 / 32 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	42,40	0,00	0,00
2014	46,40	0,00	0,00
2015	51,20	0,00	0,00
2016	51,20	0,00	0,00
2017	80,00	0,00	0,00
2018	100,00	0,00	0,00
2019	91,81	0,00	0,00
2020	115,02	0,00	0,00
2021	172,46	0,00	0,00
2022-1	310,37	0,00	0,00
2022-2	425,41	0,00	0,00
2022-3	425,52	0,00	0,00
2023-1	515,20	0,00	0,00
2023-2	772,80	0,00	0,00
2024	1236,58	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5702/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5702/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.