

43.523.3908/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.3908/25 (36.10607/25)

Tanımı Dış Çapı 125 / 125 mm, 25 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 56,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 20,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 24,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 29,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 35,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 53,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 74,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 93,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 121,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 243,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 333,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 333,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 481,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 721,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1010,86 | 0,00 | 0,00 |

43.523.3908/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3908/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.