

43.523.5922/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.523.5922/25 (36.108510/25)
Tanımı	Çapı 630 / 200 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	2373,81	0,00	0,00
2014	2658,00	0,00	0,00
2015	2923,81	0,00	0,00
2016	2923,81	0,00	0,00
2017	2923,81	0,00	0,00
2018	3654,80	0,00	0,00
2019	5116,80	0,00	0,00
2020	6397,02	0,00	0,00
2021	9595,26	0,00	0,00
2022-1	17271,10	0,00	0,00
2022-2	23679,70	0,00	0,00
2022-3	23680,29	0,00	0,00
2023-1	19319,81	0,00	0,00
2023-2	28979,70	0,00	0,00
2024	46367,82	0,00	0,00

43.523.5922/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5922/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.