

43.523.5924/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.523.5924/25 (36.108512/25)
Tanımı	Çapı 630 / 250 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	2528,00	0,00	0,00
2014	2763,20	0,00	0,00
2015	3039,60	0,00	0,00
2016	3039,60	0,00	0,00
2017	3039,60	0,00	0,00
2018	3799,60	0,00	0,00
2019	5319,41	0,00	0,00
2020	6651,02	0,00	0,00
2021	9977,26	0,00	0,00
2022-1	17958,70	0,00	0,00
2022-2	24622,50	0,00	0,00
2022-3	24623,09	0,00	0,00
2023-1	23376,21	0,00	0,00
2023-2	35064,30	0,00	0,00
2024	56103,22	0,00	0,00

43.523.5924/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5924/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.