

## 40.110.2012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>40.110.2012 (1300)</b>
<b>Tanımı</b>	GPS değerlendirme programının 1 saatlik çalışma bedeli
<b>Birimi</b>	sa
<b>Kurum</b>	İller Bankası
<b>Fasikül</b>	Harita

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	2,78	0,00	0,00
2014	2,98	0,00	0,00
2015	3,10	0,00	0,00
2016	3,40	0,00	0,00
2017	3,90	0,00	0,00
2018	4,29	0,00	0,00
2019	5,69	0,00	0,00
2020	6,73	0,00	0,00
2021	8,45	0,00	0,00
2022-1	14,94	0,00	0,00
2022-2	20,48	0,00	0,00
2022-3	20,48	0,00	0,00
2023-1	29,52	0,00	0,00
2023-2	44,28	0,00	0,00
2024	53,14	0,00	0,00

## 40.110.2012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Örtü temizliđi problemi olmayan veya örtü temizliđi işçi ile şeritler halinde yapılmış olan sahalarda

## 40.110.2012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Amortisman $(A/N1) = 0,000278$		
		Yedek Parça $(0,53 \times A / N1) = 0,000147$		
		Tamir,bakım $(0,13 \times A / N1) = 0,000036$		
		Sermaye faizi,sigorta,depolama ve diğer resmi giderler :		
		$(0,08 \times (N+1) \times A/2 \times N1) = 0,000067$		
		Nakil,montaj,demontaj $(0,02 \times A / n) = 0,000028$		
		Toplam = 0,000556		
		A: Yeni makinanın satın alma bedeli (Ekipmanlarıyla birlikte)		
		N: Amortisman süresi = 5 Yıl		
		N1: Amortisman süresi = 3.600 sa		
		n: Makinanın 1 yılda çalıştığı kabul edilen süre = 720 sa		
40.105.2012		GPS Dengeleme Programı	AD	0,000556

Oska Yazılım'dan alınmıştır.