43.523.4329/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.523.4329/25 (36.10897/25)**
Tanımı	Dış çapı 355 /140 mm, 25 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	378,00	0,00	0,00
2014	378,00	0,00	0,00
2015	378,00	0,00	0,00
2016	415,81	0,00	0,00
2017	590,62	0,00	0,00
2018	738,40	0,00	0,00
2019	1033,76	0,00	0,00
2020	1292,98	0,00	0,00
2021	1681,18	0,00	0,00
2022-1	3025,81	0,00	0,00
2022-2	4148,00	0,00	0,00
2022-3	4148,54	0,00	0,00
2023-1	5982,61	0,00	0,00
2023-2	8974,00	0,00	0,00
2024	12564,93	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4329/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4329/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.