

43.523.4345/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.4345/25 (36.108110/25)

Tanımı Dış çapı 400 / 140 mm, 25 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	445,60	0,00	0,00
2014	445,60	0,00	0,00
2015	445,60	0,00	0,00
2016	490,16	0,00	0,00
2017	696,26	0,00	0,00
2018	870,40	0,00	0,00
2019	1044,48	0,00	0,00
2020	1306,98	0,00	0,00
2021	1699,18	0,00	0,00
2022-1	3057,81	0,00	0,00
2022-2	4191,81	0,00	0,00
2022-3	4192,34	0,00	0,00
2023-1	6046,00	0,00	0,00
2023-2	9069,01	0,00	0,00
2024	12697,92	0,00	0,00

43.523.4345/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4345/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.