

42.100.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	42.100.1101 (1002)
Tanımı	Pilye zemin tesisi malzemesi
Birimi	ad
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Harita

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	220,84	0,00	0,00
2014	239,92	0,00	0,00
2015	266,00	0,00	0,00
2016	339,00	0,00	0,00
2017	363,00	0,00	0,00
2018	427,23	0,00	0,00
2019	502,78	0,00	0,00
2020	575,79	0,00	0,00
2021	654,92	0,00	0,00
2022-1	1066,89	0,00	0,00
2022-2	1365,92	0,00	0,00
2022-3	1586,09	0,00	0,00
2023-1	2197,57	0,00	0,00
2023-2	2940,96	0,00	0,00
2024	4390,29	0,00	0,00

42.100.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kaplı fidanların dikim sahasında indirilmesinde 4407 nolu poz kullanılacaktır.

Ağaçlandırma sahasına getirilmiş çıplak köklü,tüplü ve kaplı fidanların saha içinde taşınarak işçilerle dikim çukurlarına dağıtılması

fidanlarda 1,7 katsayısı, 4.1 - 7 litreye kadar olan fidanlarda 2,1 katsayısı, 7.1-11 litreye kadar olan fidanlarda 2,5 katsayısı, 11.1-22 litreye kadar olan fidanlarda 2,9 katsayısı uygulanacaktır.

42.100.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
42.100.1106	1107	Seri halinde harita beton işaretlerinin yapımına ilişkin beton kalıbı yapılması	nokta	4,200000
42.100.1103	1103	400 dozlu ve bütün işçiliği elle yapılan dövme beton yapılması	m3	0,500000
10.130.1702	04.251	Beton çelik çubuğu düz Ø 8 - Ø 12 mm (S220)	kg	0,006000
40.120.1012		Mamul boya (sentetik)	kg	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.