

42.100.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 42.100.1102 (1004)

Tanımı Pilye zemin tesisinin yapılması, sulanması, boyanması, röperinin yapılması ve kontrolü

Birimi ad

Kurum İller Bankası


Fasikül Harita

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	634,49	0,00	0,00
2014	691,38	0,00	0,00
2015	753,00	0,00	0,00
2016	941,00	0,00	0,00
2017	1031,00	0,00	0,00
2018	1164,36	0,00	0,00
2019	1425,37	0,00	0,00
2020	1634,49	0,00	0,00
2021	1925,63	0,00	0,00
2022-1	2831,03	0,00	0,00
2022-2	2880,20	0,00	0,00
2022-3	3803,64	0,00	0,00
2023-1	5640,60	0,00	0,00
2023-2	8556,70	0,00	0,00
2024	13724,40	0,00	0,00

42.100.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Paletli traktör ile alt toprak işlenmesi yapılarak, üst toprak işlenmesi yapılmadan dikim yapılması durumunda 1.2 katsayısı uygulanır.

42.100.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.100.1021	101	Harita Mühendisi	Saat	4,000000
40.100.1023	103	Harita Teknisyeni	Saat	14,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	56,000000
		(Mesaha İşçisi karşılığı)		
40.115.1702	113	Oto (cip veya pikap)	Saat	12,000000
40.150.2001		Alet bağlama demiri	ad	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.