

42.130.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 42.130.1102 (2006)

Tanımı Meskun sahada bir poligonun zemin tesisi yapılması röper ölçüsü ve krokisi

Birimi nokta

Kurum İller Bankası


Fasikül Harita

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	22,64	0,00	0,00
2014	24,70	0,00	0,00
2015	27,00	0,00	0,00
2016	34,00	0,00	0,00
2017	37,00	0,00	0,00
2018	41,47	0,00	0,00
2019	53,97	0,00	0,00
2020	60,46	0,00	0,00
2021	69,06	0,00	0,00
2022-1	99,58	0,00	0,00
2022-2	99,58	0,00	0,00
2022-3	134,99	0,00	0,00
2023-1	201,30	0,00	0,00
2023-2	283,65	0,00	0,00
2024	457,85	0,00	0,00

42.130.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

42.130.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.100.1021	101	Harita Mühendisi	Saat	0,200000
40.100.1023	103	Harita Teknisyeni	Saat	0,500000
40.100.1023	103	Harita Teknisyeni	Saat	1,000000
		Şenör karşılığı		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,500000
		(Mesaha İşçisi karşılığı)		
40.115.1702	113	Oto (cip veya pikap)	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.