

43.120.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.120.1004	(08.008/İB)
Tanımı	Makine ile tüvenan (kum-çakıl) veya stabilize hazırlanması	
Birimi	m ³	
Kurum	İller Bankası	
Fasikül	Altyapı Tesisleri	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1,39	0,00	0,00
2014	1,56	0,00	0,00
2015	1,52	0,00	0,00
2016	1,68	0,00	0,00
2017	1,98	0,00	0,00
2018	2,23	0,00	0,00
2019	2,70	0,00	0,00
2020	3,14	0,00	0,00
2021	3,62	0,00	0,00
2022-1	6,06	0,00	0,00
2022-2	8,33	0,00	0,00
2022-3	9,50	0,00	0,00
2023-1	11,63	0,00	0,00
2023-2	16,25	0,00	0,00
2024	24,92	0,00	0,00

43.120.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Tuvenan kum-çakıl veya stabilize malzemenin makina ile dere veya ocaktan çıkarılması taşıtlara yüklenmesi, boşaltılması için yapılan her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, alet ve edevat giderleri dâhil, (Yalnız, iş yerine kadar taşıma ve figüre bedeli hariç) iş yerinde hazırlanmış, tuvenan (kum - çakıl) veya stabilize malzemenin; 1 m³ fiyatı:

ÖLÇÜ: İş yerinde ölçülen metreküp cinsinden hacmidir.

NOT : Gerekmesi halinde figüre bedeli İller Bankası Birim Fiyat Tarifleri Eki Fiyat Cetvelinde yer alan Poz No: 15.150/K'dan ödenir.

43.120.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
				0,014000
		ÇIKARMA VE YÜKLEME KARŞILIĞI		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
		MAKİNALI (DAMPERLI KAMYON) BOŞALTMA VE FİĞÜRE KARŞILIĞI		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.