
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

KGM/08.048/K
20 cm iç çapında 400 dozlu beton büz yapılması (cidar kalınlığı 3,5 cm)
m
Karayolları Genel Müdürlüğü
Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2024 244,25 0,00 0,00

2023-2 148,00 0,00 0,00

2023-1 96,31 0,00 0,00

2022-3 62,73 0,00 0,00

2022-2 48,43 0,00 0,00

2022-1 48,01 0,00 0,00

2021 31,49 0,00 0,00

2020 25,91 0,00 0,00

2019 22,06 0,00 0,00

2018 17,47 0,00 0,00

Birim Fiyatları
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, iç çapı 20 cm cidar kalınlığı 3,5 cm olan 
400 dozlu su sızdırmayan beton büz yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Gerekli madeni büz kalıplarının ve suyun iş yerinde temini, kum ve çakılın; ocaktan çıkarılması, yıkanması, 
gereken granülometride elenmesi, vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, büz kalıplarının monte 
edilmesi, 400 dozlu büz betonunun betoniyerle imali ve kalıplara konulması, sıkıştırılması, büz kalıplarının 
alınması, büzlerin kür yapılması, imal yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, malzeme zayiatı ile aşağıda 
"Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması 
için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifi, çimento, kum ve çakılın imal yerine taşınması.
Ölçü:
Büzlerin döşendiği eğimde ölçülen metre cinsinden uzunluğudur.
Ödeme:
Bu birim fiyat KGM/08.048/K pozuna ait analizin değerlendirilmesiyle hesaplanan kârsız yardımcı birim fiyat 
olup tek başına kullanılamaz.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

Çimento (Ayrıca ödenecektir)

KGM/08.003/K-1 Elenmiş kum temini (yıkama hariç) m³ 0,013000

KGM/08.003/K-2 Elenmiş çakıl temini (yıkama hariç) m³ 0,017000

10.130.9991 04.031 Su m³ 0,020000

İşçilik:

10.100.1015 01.015 Betoncu ustası Saat 0,350000

10.100.1062 01.501 Düz işçi Saat 1,250000
İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve 
düşey taşıma, boşaltma

10.100.1062 01.501 Düz işçi Saat 0,070000

03.527 Vibratör'ün 1 Saaik Ücreti Saat 0,025000

A (Bölüm Toplamı)

Kalıp Karşılığı %1 A (BT*0,01)
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