43.523.5922/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.523.5922/25** **(36.108510/25)**
Tanımı	Çapı 630 / 200 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	71705,89	0,00	0,00
2025-Kasım	71111,42	0,00	0,00
2025-Ekim	70323,46	0,00	0,00
2025-Eylül	69436,38	0,00	0,00
2025-Ocak	59592,37	0,00	0,00
2024	46367,82	0,00	0,00
2023-2	28979,70	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	19319,81	0,00	0,00
2022-3	23680,29	0,00	0,00
2022-2	23679,70	0,00	0,00
2022-1	17271,10	0,00	0,00
2021	9595,26	0,00	0,00
2020	6397,02	0,00	0,00
2019	5116,80	0,00	0,00
2018	3654,80	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5922/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5922/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.