43.523.5849/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.523.5849/25** **(36.108449/25)**
Tanımı	Çapı 400 / 225 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	36717,52	0,00	0,00
2025-Kasım	36413,12	0,00	0,00
2025-Ekim	36009,54	0,00	0,00
2025-Eylül	35555,18	0,00	0,00
2025-Ocak	30514,56	0,00	0,00
2024	23742,72	0,00	0,00
2023-2	14839,01	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	9892,61	0,00	0,00
2022-3	12959,14	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	9451,81	0,00	0,00
2021	5251,18	0,00	0,00
2020	3500,98	0,00	0,00
2019	2799,41	0,00	0,00
2018	3030,21	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5849/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5849/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.