43.523.5852/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.523.5852/12,5** **(36.108452/12,5)**
Tanımı	Çapı 400/315 mm, 12,5 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	33595,61	0,00	0,00
2025-Kasım	33317,09	0,00	0,00
2025-Ekim	32947,87	0,00	0,00
2025-Eylül	32532,21	0,00	0,00
2025-Ocak	27920,13	0,00	0,00
2024	21724,12	0,00	0,00
2023-2	13577,44	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	9051,63	0,00	0,00
2022-3	10609,60	0,00	0,00
2022-2	10609,23	0,00	0,00
2022-1	7738,09	0,00	0,00
2021	4299,06	0,00	0,00
2020	2866,17	0,00	0,00
2019	2292,27	0,00	0,00
2018	2480,92	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5852/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5852/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.