18.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlari

Poz No 18.2

Tanimi Lambali Tip Senkronizasyon Tertibati
Birimi Adet

Kurum TEDAS [Elektrik Proje Tesis]

Fasikdl 1. Bolge (2024 ve Oncesi)

Birim Fiyatlan
Yil Birim Fiyat Montaj Fiyat Demontaj Fiyati
2024 8191,46 254427 854,05
2023-2 4600,21 1484,65 498,22
2023-1 4600,21 1484,65 498,22
2022-3 2428,52 859,28 288,27
2022-2 2428,52 859,28 288,27
2022-1 2428,52 859,28 288,27
2021 1171,00 546,62 183,33
2020 997,95 499,82 167,58
2019 880,31 476,56 159,73
2018 675,75 365,03 122,32

Oska Yazilim'dan alinmigtir.
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Yapim Sartlari

a) Malzeme: Poz 18.1 a.'daki sartlarla. Senkronoskop yerine lambali (komple).
b) Montaj: Poz 18.1.b.'deki sartlarla.

Oska Yazilim'dan alinmigtir.
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Analizi

Rayi¢c No Onceki Rayic No Tanimi Birimi Miktar

Oska Yazilim'dan alinmistir.




