

25.3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.3
Tanımı	Cosø-metre
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	120,02	52,66	17,64
2012	0,00	0,00	0,00
2015	106,24	41,14	13,78
2005	0,00	0,00	0,00
2020	179,52	87,31	29,23
2013	88,14	33,33	11,17
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	177,08	83,26	27,88
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	131,72	56,55	18,94
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	387,52	150,06	50,22
2023-1	801,53	259,36	86,69
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	142,37	63,78	21,36
2014	102,50	36,89	12,36
2009	0,00	0,00	0,00
2021	210,20	95,47	31,96

25.3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- Malzeme: Standardına ve şartnamesine ve projesinde belirtilen karakteristiklere uygun evsafa ve özellikte pano malzemesi.
- Montaj: Malzemenin işyerine nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları. Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesinde belirtilen esaslara göre panodaki yerlerine montajı. (Cihazın gerektirdiği montaj malzemesi ve işçiliği, gerektiğinde panonun aletin montajına uygun şekilde delinmesi ve tesviye edilmesi, bu cihazların birbiri ile irtibatını sağlayacak 2,5 veya 4 mm² kesitli NYA kablolar, bu irtibat için gerekli sıra terminaller (klemensler), kablo etiketi, kablo papuçları, cıvata, somun vb. malzemenin malzeme ve montaj bedeli dahil.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.