43.523.5925/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.523.5925/25** **(36.108513/25)**
Tanımı	Çapı 630 / 280 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	95435,34	0,00	0,00
2025-Kasım	94644,18	0,00	0,00
2025-Ekim	93595,52	0,00	0,00
2025-Eylül	92414,96	0,00	0,00
2025-Ocak	79313,25	0,00	0,00
2024	61712,42	0,00	0,00
2023-2	38570,10	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	25713,41	0,00	0,00
2022-3	24623,09	0,00	0,00
2022-2	24622,50	0,00	0,00
2022-1	17958,70	0,00	0,00
2021	9977,26	0,00	0,00
2020	6651,02	0,00	0,00
2019	5319,41	0,00	0,00
2018	3799,60	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5925/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5925/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.