43.523.7218/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.523.7218/25** **(36.10650/25)**
Tanımı	Dış çapı 400 mm, 25 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	16805,54	0,00	0,00
2025-Kasım	16666,21	0,00	0,00
2025-Ekim	16481,38	0,00	0,00
2025-Eylül	16273,28	0,00	0,00
2025-Ocak	13966,29	0,00	0,00
2024	20395,73	0,00	0,00
2023-2	14567,41	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	9711,60	0,00	0,00
2022-3	6734,34	0,00	0,00
2022-2	6733,81	0,00	0,00
2022-1	4911,81	0,00	0,00
2021	2729,18	0,00	0,00
2020	2182,98	0,00	0,00
2019	1745,20	0,00	0,00
2018	1745,20	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.7218/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.7218/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.