
Poz No
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Fasikül

38.2-003
16-25  kVAR Kompanzasyon Pano Teçhizatı (S/O)
Tk.
TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
2. Bölge (2024 ve Öncesi)

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 0,00 0,00 0,00

2025-Kasım 0,00 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 0,00 0,00 0,00

2024 2655,52 1226,16 0,00

2023-2 1786,71 715,56 0,00

2023-1 1786,71 715,56 0,00

2022-3 916,07 414,19 0,00

2022-2 916,07 414,19 0,00

2022-1 916,07 414,19 0,00

2021 470,29 263,51 0,00

2020 395,70 240,97 0,00

2019 369,86 229,78 0,00

2018 298,71 176,02 0,00

Birim Fiyatları
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

a) Malzeme: Sabit ve otomatik kompanzasyon panosu içerisindeki reaktif güç rölesinin her çıkışında 
kumanda edilen her bir batarya grubunda bulunan bakır bara (veya eşdeğer kesitli irtibat kablosu), üç adet 
bıçaklı sigorta, bir adet kontaktör ve deşarj dirençlerinden oluşan takım. Kompanzasyon panosu İçerisindeki 
sabit ve otomatik grup adedi kadar (reaktif güçlerine göre) ödeme yapılacaktır. 
b) Montaj: Ana bara ile sigorta ve kontaktöre irtibatlanan bakır bara, kontaktörle kondansatör bataryalarına 
irtibatlanan NYA kablolarının takım haline getirilerek pano içerisine montajları ve montaj için gerekli her türlü 
küçük malzeme (cıvata, somun, rondela, kroşe, kablo pabucu, vb.) dahil. 
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar
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