40.150.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.150.1001**
Tanımı	A: Sabit masraflar
Birimi	Sabit
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	75855,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	75855,00	0,00	0,00
2024	56189,00	0,00	0,00
2023-2	35118,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	23412,00	0,00	0,00
2022-3	14022,00	0,00	0,00
2022-2	14022,00	0,00	0,00
2022-1	12655,00	0,00	0,00
2021	9697,00	0,00	0,00
2020	8544,00	0,00	0,00
2019	7495,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.150.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.150.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.