40.150.1031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.150.1031**
Tanımı	2,0 libre
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5574,52	0,00	0,00
2025-Kasım	5305,02	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3386,00	0,00	0,00
2024	2111,00	0,00	0,00
2023-2	1836,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1224,00	0,00	0,00
2022-3	619,00	0,00	0,00
2022-2	619,00	0,00	0,00
2022-1	619,00	0,00	0,00
2021	344,00	0,00	0,00
2020	272,00	0,00	0,00
2019	249,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.150.1031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.150.1031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.