43.523.3906/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.523.3906/25** **(36.10605/25)**
Tanımı	Dış Çapı 90 / 90 mm, 25 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	736,24	0,00	0,00
2025-Kasım	730,13	0,00	0,00
2025-Ekim	721,97	0,00	0,00
2025-Eylül	712,78	0,00	0,00
2025-Ocak	611,76	0,00	0,00
2024	494,98	0,00	0,00
2023-2	353,20	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	235,41	0,00	0,00
2022-3	163,18	0,00	0,00
2022-2	163,01	0,00	0,00
2022-1	119,01	0,00	0,00
2021	59,60	0,00	0,00
2020	45,92	0,00	0,00
2019	36,40	0,00	0,00
2018	26,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3906/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3906/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.